
Załącznik 1 

Postępowanie  nr ZP/09/2011/MPWIK Mysłowice 

Opis przedmiotu zamówienia:  
 
„Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - w obiektach budowlanych MPWiK 
Sp. z o.o. w  Mysłowicach” 
 

I. Zamówienie obejmuje:  

1. Monitoring deratyzacyjny studzienek kanalizacyjnych  z wymianą środka deratyzacyjnego w 

następujących dzielnicach Mysłowic: 

1.1. Dzielnica Booczyk – co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd monitorowanych 

studzienek : 280 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

1.2. Dzielnica Brzęczkowice – co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd monitorowanych 

studzienek: 91 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

1.3. Dzielnica Stare Miasto – co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd monitorowanych 

studzienek: 130 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

1.4. Dzielnica Wesoła – co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd monitorowanych 

studzienek: 184 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2. Monitoring deratyzacyjny obiektów/budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach z wymianą środka deratyzacyjnego: 

2.1. Budynek biurowy ul. Fabryczna 10 - co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd 

monitorowanych punktów :   6 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.2. Baza warsztatowo – magazynowa ul. Sułkowskiego 3a – co drugi miesiąc zaczynając od 

stycznia . (punkty monitorowania nie zainstalowane) 

2.3. Oczyszczalnia ścieków ul. Dzióbka – co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd 

monitorowanych punktów:   4 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.4. Hydrofornia ul. Wojska Polskiego co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd 

monitorowanych punktów:   2 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.5. Hydrofornia ul. Mickiewicza co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd monitorowanych 

punktów:   1 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.6. Hydrofornia ul. Wielka Skotnica 6 co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd 

monitorowanych punktów:   1 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.7. Hydrofornia ul. Wielka Skotnica 38 co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd 

monitorowanych punktów:  2 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.8. Hydrofornia ul. Kołłątaja co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd monitorowanych 

punktów:   2 szt. (punkty monitorowania zainstalowane) 

2.9. Hydrofornia  przy ul. Skałki co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd monitorowanych 

punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane) 

2.10. Pompownia ścieków PJ ulica Rzemieślnicza co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – 

ilośd monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - 

montaż punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 



2.11. Pompownia ścieków PS ulica Portowa Rzemieślnicza co drugi miesiąc zaczynając od 

stycznia – ilośd monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są 

zainstalowane  - montaż punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.12. Pompownia ścieków PI ulica Kacza co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.13. Pompownia ścieków PPI ulica Sosnowiecka co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – 

ilośd monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - 

montaż punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.14. Pompownia ścieków PPI-N ulica Sosnowiecka co drugi miesiąc zaczynając od stycznia – 

ilośd monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - 

montaż punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.15. Pompownia ścieków PBr ulica Stoińskiego co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.16. Pompownia ścieków PB-1 ulica Wodna co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.17. Pompownia ścieków PB-2 – Pukowca co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.18. Pompownia ścieków PB-3 – Laryska co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.19. Pompownia ścieków PD-1 – Długa co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.20. Pompownia ścieków PD-2 – Długa co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.21. Pompownia ścieków PD-3 – Witosa co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.22. Pompownia ścieków PD-4-Batalionów Ch. co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.23. Pompownia ścieków PM-1 – Leśna co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.24. Pompownia ścieków PM-2 – Równoległa co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.25. Pompownia ścieków PK-1N – Kosztowska co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 



2.26. Pompownia ścieków PK-2N – Hutnicza co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.27. Pompownia ścieków PKo-1 – Dzióbka co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.28. Pompownia ścieków PKo-2 – Chromika co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.29. Pompownia ścieków Pko-3 – Kosztowska co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.30. Pompownia ścieków PKr-1 – Kościelniaka co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.31. Pompownia ścieków PLa – Makuszyńskiego co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.32. Pompownia ścieków PW-1N – Plebiscytowa co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.33. Pompownia ścieków PW-2N - Wiosny Ludów co drugi miesiąc zaczynając od lutego – 

ilośd monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - 

montaż punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.34. Pompownia ścieków PW-3N - 3-go Maja co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.35. Pompownia ścieków PW-4N – Murckowska co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.36. Pompownia ścieków PW-5N –Makuszyńskiego co drugi miesiąc zaczynając od lutego – 

ilośd monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - 

montaż punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.37. Pompownia ścieków PWe - 11-go Listopada co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.38. Pompownia ścieków PWS-1 - 3-go Maja co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.39. Pompownia ścieków PWS-2 - 3-go Maja co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 

2.40. Pompownia ścieków PKd - Dąbrówki co drugi miesiąc zaczynając od lutego – ilośd 

monitorowanych punktów:  1 szt. (punkty monitorowania nie są zainstalowane  - montaż 

punktu monitoringu w cokole szafy sterowniczej puratora). 



3. W zależności od stanu istniejących punktów monitorowania bieżąca wymiana elementów 

punktów monitorowania  (zniszczonych/uszkodzonych elementów – np. uszkodzonych wskutek 

agresywnego środowiska panującego w miejscach monitorowania), tzw. prace konserwacyjne 

punktów monitorowania. 

4. Montaż nowych punktów monitorowania ze środkiem deratyzacyjnym oraz monitoring tych 

punktów zgłaszanych do monitoringu przez Zamawiającego. 

5. W zależności od potrzeb Zamawiającego gotowośd do świadczenia usług w zakresie dezynsekcji     

i dezynfekcji. 

6. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o zauważonych zachodzących potrzebach            

i koniecznych działaniach w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w obiektach 

monitorowanych przez Wykonawcę, w tym przeprowadzenie oględzin obiektów w celu 

identyfikacji szkodników, wskazania miejsc przedostawania się, bytowania lub gniazdowania 

gryzoni. 

7. Sporządzenie protokołu odbioru wykonania usługi z wyszczególnieniem jakim preparatem był 

wykonywany zabieg wraz z załączoną kartą charakterystyki preparatu, okresu realizacji  usługi 

oraz podpisami osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego, która potwierdza należyte 

wykonanie zabiegu. 

8. Przygotowanie raportu wstępnego, raportu po sześciu miesiącach świadczenia usługi i raportu 

koocowego na koniec roku w którym będą zawarte opinie na temat stanu zagrożenia 

szkodnikami na terenach na których znajdują się obiekty Zamawiającego i objętych w/w usługami 

Wykonawcy.  

 

II. Wymagania i informacje dodatkowe: 

1. Wybór metody usługi oraz wybór preparatów i specyfików gwarantujących jej skutecznośd należy 

do Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie wyklucza jednak 

możliwości wskazania środków i metod wykonania usługi.  

2. Należy wykorzystad punkty monitorowania (urządzenia – sprawne technicznie) już zainstalowane.  

3. Wszelkie usługi winny byd świadczone z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie 

obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w zakresie wykonywania deratyzacji, 

dezynfekcji i dezynsekcji, w sposób gwarantujący bezpieczeostwo osób i mienia oraz gwarantujący 

likwidację szkodników i z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

4. Wykładki preparatu muszą znajdowad się w oznakowanych przez Wykonawcę miejscach 

opatrzonych widocznym ostrzeżeniem „UWAGA TRUTKA”. 

5. Uprzątnięcie oraz utylizacja pozostałości preparatu deratyzacyjnego oraz wymiana preparatu 

przeterminowanego należy do Wykonawcy. 

6. Uprzątnięcie oraz utylizacja martwych zwierząt należy do Wykonawcy. 

7. Stosowane przy wykonywaniu usług produkty, materiały i substancje winny byd wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.2008 roku o produktach biobójczych (Dz. U. 
2002, Nr 175, poz. 1433 z późniejszymi zmianami) i dopuszczone przez Paostwowy Zakład Higieny. 
 

8. Wykonawca/firma oraz osoby/pracownicy, którzy będą wykonywad deratyzację                             
i dezynsekcję muszą posiadad wymagane przepisami prawa odpowiednie kwalifikacje, na 
potwierdzenie czego przedstawią odpowiednie świadectwa lub certyfikaty i będą 
przestrzegad zasad bezpieczeostwa i higieny pracy oraz obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych.   
  



 

 

Należy przedstawid ofertę cenową – zryczałtowaną cenę jednostkową netto za :  

 

1. Kontrolę okresową punktu monitorowania z wymianą lub uzupełnieniem preparatem (trutką).     

W cenie ryczałtowej należy uwzględnid ewentualną utylizację martwych zwierząt, odchodów oraz 

zużytej trutki. W tej cenie należy uwzględnid też czynności opisane w punkcie 6,7 i 8 opisu 

przedmiotu zamówienia. 

2. Montaż nowego punktu monitorowania z preparatem (trutką).  

3.Wymianę elementów (uszkodzonych) punktów monitorowania (linki, haczyki, obudowy pułapek 

itp.) – urządzenie  techniczne + wkład preparatu  - trutka 

 

 

W przypadku ewentualnego zlecenia usług dezynsekcyjnych cena pułapek na robaki 

pełzające dodatkowo zawierać się będzie w  zaoferowanej zryczałtowanej cenie 

jednostkowej netto za kontrolę okresową punktu monitorowania z wymianą lub 

uzupełnieniem preparatem (trutką).      

 

 

Ilość  pkt. monitorowanych  może  ulec  zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

Proszę również   podać  ceny za pozycje określone w pkt.1,2,3  w przypadku 
zmniejszenia   ilości  punktów objętych monitorowaniem o 30% lub ich  zwiększenia             
o 30%. 

 

 

 

 

 

 

 


